ABOGABOT

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Página 1 de 8

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: - TEST01
 Versión: 0.001
 Fecha: 03/10/2022

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	1
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	4
E	DISEÑO DE LA ADOLITECTUDA DE SOLUCION	7

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - TEST01 Versión: 0.001 Fecha: 03/10/2022 Página 2 de 8

PROYECTO	AbogaBot
Nombre Requerimiento:	AbogaBot-R
Fecha Solicitud:	03/10//2022
Responsable(s) Solicitud:	Nombre del responsable de la solicitud
Dependencia(s) Solicitante:	Departamento de toma de requerimientos
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Lenin Daniel García Patiño

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Tengo un despacho de abogados y quiero recibir automáticamente las demandas de mis clientes, por medio de un sitio Web, ellos deben llenar una solicitud

Al momento de llenar la solicitud me gustaría que se hiciera el pago de los servicios.

Para dar seguimiento a su solicitud de demanda, el cliente tiene que tener una cuenta en la plataforma y así el cliente verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal de la demanda.

El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato Word para empezar el proceso.

El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un menú para ver la cantidad de ingresos recibidos y demandas, todo esto para un mejor control.

El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso.

Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso.

La página Web debe de ser para computadora, Tablet y celular.

La preferencia de colores es azul marino y blanco, pero acepta propuestas

Líder Funcional



Página 3 de 8

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - TEST01 Versión: 0.001 Fecha: 03/10/2022

Es un despacho de abogados que quiere automatizar las demandas de sus clientes, esto lo harán a través de una página web llenando un formulario.

Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción.

Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.

El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato Word para empezar el proceso.

El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un Dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.

El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso.

Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso.

La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.

La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero acepta propuestas.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:				
Nombre Responsable Solicitud	Nombre Líder OTI			
Dependencia Solicitante	Oficina Tecnologías de la Información			




Página 4 de 8

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - TEST01 Versión: 0.001 Fecha: 03/10/2022

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS



Términos de Referencia

Alcance de la solución

La solución propuesta es una pagina Web donde se puedan resolver todos los requerimientos que el cliente tenga, esta página será recursiva y fácil de usar.



Página 5 de 8

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - TEST01 Versión: 0.001 Fecha: 03/10/2022

Requerimientos Funcionales y criterios de aceptación y	 El sistem clientes El sistem Los client demanda Los client Los client Los admi hacer cor 	a permitirá tener usuarios administradores a permitirá crear 2 tipos de usuarios: Administra a tendrá usuario y contraseña tes podrán llenar formularios para el proceso de la demanda tes podrán pagar el proceso de la demanda tes podrán ver sus pagos realizados nistradores podrán ver los formularios de las dementarios sobre cómo va el proceso nistradores podrán ver los pagos realizados	la
Requerimientos no Funcionales y de calidad	El sistem	a se llama Abogabot es bases son Azul marino y blanco	
	Tipo de Desarrollo	⊠ Web	ervicio Web
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:	Versión
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☑ Java ☑ JavaScript ☐ Otro:	Versión
Viabilidad Técnica		rtado el análisis de los requisitos y requerimiento lución técnica para esta solicitud: SI () NO ()	s es viable



Página 6 de 8

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - TEST01 Versión: 0.001 Fecha: 03/10/2022

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO


Responsable				Fe	echa	
		Plan estra	tégico de fases	del proyecto	0	
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
1	Levantamiento de requerimientos	Analizar todos los requerimientos del cliente	Lenin Daniel García Patiño	26/09/2022	02/10/2022	
2	Diseño	Realizar el diseño de las vistas y su funcionalidad	Lenin Daniel García Patiño	03/10/2022	09/10/2022	
3	Implementación	Implementación del desarrollo	Lenin Daniel García Patiño	10/10/2022	23/10/2022	
4	Pruebas	Revisar las practicas aplicadas en el código	Lenin Daniel García Patiño	24/10/2022	30/10/2022	
5	Mantenimiento y evaluación	Actualización en caso de ser necesario	Lenin Daniel García Patiño	31/10/2022	06/11/2022	
		Dia	agrama de plan	eación		
	+ Agregar tarea V Septiembre 26 27 28 29	o Flujo de trabajo Panel Mensajes Archivos Octubre 30 1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15	Hoy ⊙ To	das las tareas @ Semanas 1+ Ordenar 23 24 25 26 27 28	
	AbogaBot Lo Le-antamiento de Rec Agreciar sección	LG Deefo	LG Desarrollo e implementación		(G Pruebas	(G. Mantenimiento y avaluación

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: - TEST01 Versión: 0.001 Fecha: 03/10/2022 Página 7 de 8

5. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION





PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - TEST01 Versión: 0.001 Fecha: 03/10/2022

Página 8 de 8

